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Lote 01 – Estado da Bahia
Territórios da Cidadania: Velho Chico e Chapada Diamantina

Serviço: Elaboração de Plano de desenvolvimento dos serviços de ATER
ITEM descrição da atividade Quantidade Produto final Valor Unitário Valor Total

1.1 15 8 120 70 1050 R$ 994,92 R$ 14.923,81

1.2 1000 4 4000 1 1000 R$ 412,74 R$ 412.738,22

1.3 20 24 480 50 1000 R$ 2.984,76 R$ 59.695,24

1.4 30 24 720 40 1200 R$ 2.984,76 R$ 89.542,86

1.5 20 24 480 50 1000 R$ 2.984,76 R$ 59.695,24

1.6 15 8 120 70 1050 R$ 994,92 R$ 14.923,81

VALOR TOTAL R$ 651.519,17

Comunidades Quilombolas: Lagoa do Peixe, Nova Batalhinha, Fazenda Volta (Araçá, Cariacá, Patos, Pedras e Retiro), Piranhas, 
Fazenda Jatobá, Mangal, Barro Vermelho,  Parateca, Pau d'arco e Olho d'água do Basillo

Duração unitária da 
atividade (horas)

Duração total 
da atividade 

(horas)

Nº de beneficiários 
por atividade

Nº total 
beneficiários 

Reuniões com as comunidades 
quilombolas

P1. 15 relatórios com as alterações no projeto e 
cronograma (contendo fotos e listas de 
presença)

Visitas técnicas para levantamento de 
dados

P1. 1000 visitas técnicas realizadas com ateste 
dos beneficiários

Oficinas de validação e ajustes do 
diagnóstico

P1. 20 relatórios descritivos sobre as oficinas 
realizadas (contendo fotos e listas de presença)  
e  P2. 08 relatórios (um para cada território 
quilombola) contendo os dados do diagnóstico, 
propostas de intervenções e potencialidades 
identificadas

Oficinas de capacitação em políticas 
públicas

P1. 30 relatórios descritivos sobre as oficinas 
realizadas (contendo fotos e listas de presença) 
e  P2. 01 relatório com os dados sobre as 
políticas públicas que os quilombolas têm 
acessado, fazendo referência a cada 
comunidade.

Oficinas para consolidação das 
demandas e elaboração do Plano

P2. 10 relatórios descritivos sobre as oficinas 
realizadas (contendo fotos e listas de presença)

Reuniões com as comunidades 
quilombolas para validação do Plano

P1. 15 relatórios descritivos sobre as reuniões 
(contendo fotos e listas de presença) e P2. 08 
Planos de desenvolvimento dos serviços de 
ATER elaborados, sendo um para cada território 
quilombola
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Lote 02 – Estado do Pará
Territórios da Cidadania: Baixo Amazonas, Nordeste Paraense, Baixo Tocantins

Serviço: Elaboração de Plano de desenvolvimento dos serviços de ATER
ITEM descrição da atividade Quantidade Produto final Valor Unitário Valor Total

1.1 16 8 128 50 800 R$ 773,75 R$ 12.380,06

1.2 800 4 3200 1 800 R$ 632,88 R$ 506.306,49

1.3 16 24 384 50 800 R$ 2.321,26 R$ 37.140,17

1.4 25 24 600 40 1000 R$ 2.321,26 R$ 58.031,52

1.5 16 24 384 50 800 R$ 2.321,26 R$ 37.140,17

1.6 16 8 128 50 800 R$ 773,75 R$ 12.380,06

VALOR TOTAL R$ 663.378,47

Comunidades Quilombolas: Pacoval, Arapemã, Bom Jardim, Saracura, Itamoary, Jacarequara, Tipitinga, Menino Jesus, 
Samauma, Porto Alegre, Matias, Itabatinga, Mangabeira, Porto Grande, Santo Antônio do Vizeu, São Benedito do Vizeu, Uxizal e 

Vizânia.

Duração unitária 
da atividade 

(horas)

Duração total 
da atividade 

(horas)

Nº de 
beneficiários por 

atividade

Nº total 
beneficiários 

Reuniões com as comunidades 
quilombolas

P1. 16 relatórios com as alterações no 
projeto e cronograma (contendo fotos e 
listas de presença)

Visitas técnicas para levantamento de 
dados

P1. 800 visitas técnicas realizadas com 
ateste dos beneficiários

Oficinas de validação e ajustes do 
diagnóstico

P1. 16 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)  e  P2. 12 relatórios (um para 
cada território quilombola) contendo os 
dados do diagnóstico, propostas de 
intervenções e potencialidades identificadas

Oficinas de capacitação em políticas 
públicas

P1. 25 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença) e  P2. 01 relatório com os 
dados sobre as políticas públicas que os 
quilombolas têm acessado, fazendo 
referência a cada comunidade.

Oficinas para consolidação das 
demandas e elaboração do Plano

P2. 16 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)

Reuniões com as comunidades 
quilombolas para validação do Plano

P1. 16 relatórios descritivos sobre as 
reuniões (contendo fotos e listas de 
presença) e P2. 12 Planos de 
desenvolvimento dos serviços de ATER 
elaborados, sendo um para cada território 
quilombola
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Lote 03 – Estado do Maranhão
Território da Cidadania: Vale do Itapecuru

Serviço: Elaboração de Plano de desenvolvimento dos serviços de ATER
ITEM descrição da atividade Quantidade Produto final Valor Unitário Valor Total

1.1 16 8 128 50 800 R$ 836,88 R$ 13.390,01

1.2 800 4 3200 1 800 R$ 405,27 R$ 324.214,16

1.3 16 24 384 50 800 R$ 2.510,63 R$ 40.170,02

1.4 25 24 600 40 1000 R$ 2.510,63 R$ 62.765,66

1.5 16 24 384 50 800 R$ 2.510,63 R$ 40.170,02

1.6 16 8 128 50 800 R$ 836,88 R$ 13.390,01

VALOR TOTAL R$ 494.099,89

Comunidades Quilombolas: Juçaral, Santa Helena, Mata de São Benedito I, Piqui (Santa Maria dos Pretos), Ipiranga da 
Carmina, Santa Maria dos Pinheiros, Santa Rosa, Queluz e São Francisco Malaquias

Duração unitária 
da atividade 

(horas)

Duração total 
da atividade 

(horas)

Nº de 
beneficiários por 

atividade

Nº total 
beneficiários 

Reuniões com as comunidades 
quilombolas

P1. 16 relatórios com as alterações no 
projeto e cronograma (contendo fotos e listas 
de presença)

Visitas técnicas para levantamento 
de dados

P1. 800 visitas técnicas realizadas com 
ateste dos beneficiários

Oficinas de validação e ajustes do 
diagnóstico

P1. 16 relatórios descritivos sobre as oficinas 
realizadas (contendo fotos e listas de 
presença)  e  P2. 08 relatórios (um para cada 
território quilombola) contendo os dados do 
diagnóstico, propostas de intervenções e 
potencialidades identificadas

Oficinas de capacitação em 
políticas públicas

P1. 25 relatórios descritivos sobre as oficinas 
realizadas (contendo fotos e listas de 
presença) e  P2. 01 relatório com os dados 
sobre as políticas públicas que os 
quilombolas têm acessado, fazendo 
referência a cada comunidade.

Oficinas para consolidação das 
demandas e elaboração do Plano

P2. 16 relatórios descritivos sobre as oficinas 
realizadas (contendo fotos e listas de 
presença)

Reuniões com as comunidades 
quilombolas para validação do 
Plano

P1. 16 relatórios descritivos sobre as 
reuniões (contendo fotos e listas de 
presença) e P2. 08 Planos de 
desenvolvimento dos serviços de ATER 
elaborados, sendo um para cada território 
quilombola
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Lote 04 – Estado do Maranhão
Território da Cidadania: Baixada Ocidental

Serviço: Elaboração de Plano de desenvolvimento dos serviços de ATER
ITEM descrição da atividade Quantidade Produto final Valor Unitário Valor Total

1.1 10 8 80 50 500 R$ 855,24 R$ 8.552,41

1.2 500 4 2000 1 500 R$ 414,95 R$ 207.475,10

1.3 10 24 240 50 500 R$ 2.565,72 R$ 25.657,23

1.4 15 24 360 50 750 R$ 2.565,72 R$ 38.485,84

1.5 10 24 240 50 500 R$ 2.565,72 R$ 25.657,23

1.6 10 8 80 50 500 R$ 855,24 R$ 8.552,41

VALOR TOTAL R$ 314.380,21

Comunidades Quilombolas: Altamira, Rio dos Peixes, Santo Inácio, Jamary dos Pretos, Aliança e Santa Joana

Duração unitária 
da atividade 

(horas)

Duração total 
da atividade 

(horas)

Nº de 
beneficiários 
por atividade

Nº total 
beneficiários 

Reuniões com as comunidades 
quilombolas

P1. 10 relatórios com as alterações no projeto 
e cronograma (contendo fotos e listas de 
presença)

Visitas técnicas para levantamento 
de dados

P1. 500 visitas técnicas realizadas com ateste 
dos beneficiários

Oficinas de validação e ajustes do 
diagnóstico

P1. 10 relatórios descritivos sobre as oficinas 
realizadas (contendo fotos e listas de 
presença)  e  P2. 03 relatórios (um para cada 
território quilombola) contendo os dados do 
diagnóstico, propostas de intervenções e 
potencialidades identificadas

Oficinas de capacitação em 
políticas públicas

P1. 15 relatórios descritivos sobre as oficinas 
realizadas (contendo fotos e listas de 
presença) e  P2. 01 relatório com os dados 
sobre as políticas públicas que os quilombolas 
têm acessado, fazendo referência a cada 
comunidade.

Oficinas para consolidação das 
demandas e elaboração do Plano

P2. 10 relatórios descritivos sobre as oficinas 
realizadas (contendo fotos e listas de 
presença)

Reuniões com as comunidades 
quilombolas para validação do 
Plano

P1. 10 relatórios descritivos sobre as reuniões 
(contendo fotos e listas de presença) e P2. 03 
Planos de desenvolvimento dos serviços de 
ATER elaborados, sendo um para cada 
território quilombola
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Lote 05 – Estado do Maranhão
Território da Cidadania: Cocais

Serviço: Elaboração de Plano de desenvolvimento dos serviços de ATER
ITEM descrição da atividade Quantidade Produto final Valor Unitário Valor Total

1.1 10 8 80 40 400 R$ 893,96 R$ 8.939,62

1.2 400 4 1600 1 400 R$ 515,67 R$ 206.268,20

1.3 10 24 240 40 400 R$ 2.681,89 R$ 26.818,87

1.4 15 24 360 40 600 R$ 2.681,89 R$ 40.228,31

1.5 10 24 240 40 400 R$ 2.681,89 R$ 26.818,87

1.6 10 8 80 40 400 R$ 893,96 R$ 8.939,62

VALOR TOTAL R$ 318.013,50

Comunidades Quilombolas: Olho d'água do Raposo, Uzina Velha, Cipó dos Cambrais, Lago Grande, Santa Joana e Matões do 
Moreiras

Duração unitária 
da atividade 

(horas)

Duração total 
da atividade 

(horas)

Nº de 
beneficiários por 

atividade

Nº total 
beneficiários 

Reuniões com as comunidades 
quilombolas

P1. 10 relatórios com as alterações no 
projeto e cronograma (contendo fotos e 
listas de presença)

Visitas técnicas para levantamento 
de dados

P1. 400 visitas técnicas realizadas com 
ateste dos beneficiários

Oficinas de validação e ajustes do 
diagnóstico

P1. 10 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)  e  P2. 05 relatórios (um para 
cada território quilombola) contendo os 
dados do diagnóstico, propostas de 
intervenções e potencialidades identificadas

Oficinas de capacitação em 
políticas públicas

P1. 15 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença) e  P2. 01 relatório com os 
dados sobre as políticas públicas que os 
quilombolas têm acessado, fazendo 
referência a cada comunidade.

Oficinas para consolidação das 
demandas e elaboração do Plano

P2. 10 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)

Reuniões com as comunidades 
quilombolas para validação do 
Plano

P1. 10 relatórios descritivos sobre as 
reuniões (contendo fotos e listas de 
presença) e P2. 05 Planos de 
desenvolvimento dos serviços de ATER 
elaborados, sendo um para cada território 
quilombola
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Lote 06 – Estado do Maranhão

Serviço: Elaboração de Plano de desenvolvimento dos serviços de ATER
ITEM descrição da atividade Quantidade Produto final Valor Unitário Valor Total

1.1 5 8 40 40 200 R$ 686,32 R$ 3.431,59

1.2 200 4 800 1 200 R$ 431,51 R$ 86.301,91

1.3 5 24 120 40 200 R$ 2.058,95 R$ 10.294,76

1.4 9 24 216 40 360 R$ 2.058,95 R$ 18.530,57

1.5 5 24 120 40 200 R$ 2.058,95 R$ 10.294,76

1.6 5 8 40 40 200 R$ 686,32 R$ 3.431,59

VALOR TOTAL R$ 132.285,17

Territórios da Cidadania: AltoTuri e Gurupi, Baixo Parnaíba e Campo e Lagos
Comunidades Quilombolas: Bom Jesus, Santa Izabel, Árvores Verdes e Imbiral

Duração unitária da 
atividade (horas)

Duração total 
da atividade 

(horas)

Nº de 
beneficiários por 

atividade

Nº total 
beneficiários 

Reuniões com as comunidades 
quilombolas

P1. 05 relatórios com as alterações no 
projeto e cronograma (contendo fotos e listas 
de presença)

Visitas técnicas para levantamento 
de dados

P1. 200 visitas técnicas realizadas com 
ateste dos beneficiários

Oficinas de validação e ajustes do 
diagnóstico

P1. 05 relatórios descritivos sobre as oficinas 
realizadas (contendo fotos e listas de 
presença)  e  P2. 03 relatórios (um para cada 
território quilombola) contendo os dados do 
diagnóstico, propostas de intervenções e 
potencialidades identificadas

Oficinas de capacitação em 
políticas públicas

P1. 09 relatórios descritivos sobre as oficinas 
realizadas (contendo fotos e listas de 
presença) e  P2. 01 relatório com os dados 
sobre as políticas públicas que os 
quilombolas têm acessado, fazendo 
referência a cada comunidade.

Oficinas para consolidação das 
demandas e elaboração do Plano

P2. 05 relatórios descritivos sobre as oficinas 
realizadas (contendo fotos e listas de 
presença)

Reuniões com as comunidades 
quilombolas para validação do 
Plano

P1. 05 relatórios descritivos sobre as 
reuniões (contendo fotos e listas de 
presença) e P2. 03 Planos de 
desenvolvimento dos serviços de ATER 
elaborados, sendo um para cada território 
quilombola
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Lote 07 – Estado de Minas Gerais
Territórios da Cidadania: Noroeste e Baixo Jequitinhonha

Serviço: Elaboração de Plano de desenvolvimento dos serviços de ATER

ITEM descrição da atividade Produto final Valor Unitário Valor Total

1.1 10 8 80 50 500 R$ 1.006,87 R$ 10.068,67

1.2 500 4 2000 1 500 R$ 457,02 R$ 228.508,84

1.3 10 24 240 50 500 R$ 3.020,60 R$ 30.206,01

1.4 15 24 360 50 750 R$ 3.020,60 R$ 45.309,02

1.5 10 24 240 50 500 R$ 3.020,60 R$ 30.206,01

1.6 10 8 80 50 500 R$ 1.006,87 R$ 10.068,67

VALOR TOTAL R$ 354.367,23

Comunidades Quilombolas: Família dos Amaros, Machadinho, São Domingos e Mumbuca

Quantidad
e

Duração 
unitária da 
atividade 
(horas)

Duração 
total da 

atividade 
(horas)

Nº de 
beneficiários 
por atividade

Nº total 
beneficiários 

Reuniões com as comunidades 
quilombolas

P1. 10 relatórios com as alterações no 
projeto e cronograma (contendo fotos e 
listas de presença)

Visitas técnicas para 
levantamento de dados

P1. 500 visitas técnicas realizadas com 
ateste dos beneficiários

Oficinas de validação e ajustes 
do diagnóstico

P1. 10 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)  e  P2. 04 relatórios (um para 
cada território quilombola) contendo os 
dados do diagnóstico, propostas de 
intervenções e potencialidades identificadas

Oficinas de capacitação em 
políticas públicas

P1. 15 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença) e  P2. 01 relatório com os 
dados sobre as políticas públicas que os 
quilombolas têm acessado, fazendo 
referência a cada comunidade.

Oficinas para consolidação das 
demandas e elaboração do 
Plano

P2. 10 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)

Reuniões com as comunidades 
quilombolas para validação do 
Plano

P1. 10 relatórios descritivos sobre as 
reuniões (contendo fotos e listas de 
presença) e P2. 04 Planos de 
desenvolvimento dos serviços de ATER 
elaborados, sendo um para cada território 
quilombola
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Lote 08 – Estado do Piauí
Território da Cidadania: Vale do Canindé

Serviço: Elaboração de Plano de desenvolvimento dos serviços de ATER
ITEM descrição da atividade Quantidade Produto final Valor Unitário Valor Total

1.1 10 8 80 40 400 R$ 642,32 R$ 6.423,23

1.2 400 4 1600 1 400 R$ 396,19 R$ 158.475,77

1.3 10 24 240 40 400 R$ 1.926,97 R$ 19.269,69

1.4 15 24 360 40 600 R$ 1.926,97 R$ 28.904,54

1.5 10 24 240 40 400 R$ 1.926,97 R$ 19.269,69

1.6 10 8 80 40 400 R$ 642,32 R$ 6.423,23

VALOR TOTAL R$ 238.766,15

Comunidades Quilombolas: Volta do Campo Grande, Retiro, Ponta do Morro, Capitãozinho, Vaca Brava, Serrote, Boca da 
Baixa, Emparedado, Fazenda Nova, Carreira da Vaca, Umburana, Santa Inês, Morrinho, Sapê, Sipoal, Barreiras, Cabeça de 

Vaca e Sabonete

Duração unitária 
da atividade 

(horas)

Duração total 
da atividade 

(horas)

Nº de 
beneficiários por 

atividade

Nº total 
beneficiários 

Reuniões com as comunidades 
quilombolas

P1. 10 relatórios com as alterações no 
projeto e cronograma (contendo fotos e 
listas de presença)

Visitas técnicas para levantamento 
de dados

P1. 400 visitas técnicas realizadas com 
ateste dos beneficiários

Oficinas de validação e ajustes do 
diagnóstico

P1. 10 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)  e  P2. 04 relatórios (um para 
cada território quilombola) contendo os 
dados do diagnóstico, propostas de 
intervenções e potencialidades 
identificadas

Oficinas de capacitação em 
políticas públicas

P1. 15 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença) e  P2. 01 relatório com os 
dados sobre as políticas públicas que os 
quilombolas têm acessado, fazendo 
referência a cada comunidade.

Oficinas para consolidação das 
demandas e elaboração do Plano

P2. 10 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)

Reuniões com as comunidades 
quilombolas para validação do 
Plano

P1. 10 relatórios descritivos sobre as 
reuniões (contendo fotos e listas de 
presença) e P2. 04 Planos de 
desenvolvimento dos serviços de ATER 
elaborados, sendo um para cada território 
quilombola
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Lote 09 – Estado do Mato Grosso
Território da Cidadania: Baixada Cuiabana

Serviço: Elaboração de Plano de desenvolvimento dos serviços de ATER
ITEM descrição da atividade Quantidade Produto final Valor Unitário Valor Total

1.1 10 8 80 40 400 R$ 992,84 R$ 9.928,42

1.2 400 4 1600 1 400 R$ 563,31 R$ 225.325,91

1.3 10 24 240 40 400 R$ 2.978,53 R$ 29.785,27

1.4 15 24 360 40 600 R$ 2.978,53 R$ 44.677,90

1.5 10 24 240 40 400 R$ 2.978,53 R$ 29.785,27

1.6 10 8 80 40 400 R$ 992,84 R$ 9.928,42

VALOR TOTAL R$ 349.431,19

Comunidades Quilombolas: Quilombo Mata Cavalo (Aguassú, Capim Verde, Mata Cavalo, Mata Cavalo de Baixo, Mata Cavalo 
de Cima, Ribeirão da Mutuca) e Lagoinha de Baixo

Duração unitária 
da atividade 

(horas)

Duração total 
da atividade 

(horas)

Nº de 
beneficiários por 

atividade

Nº total 
beneficiários 

Reuniões com as comunidades 
quilombolas

P1. 10 relatórios com as alterações no 
projeto e cronograma (contendo fotos e 
listas de presença)

Visitas técnicas para levantamento 
de dados

P1. 400 visitas técnicas realizadas com 
ateste dos beneficiários

Oficinas de validação e ajustes do 
diagnóstico

P1. 10 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)  e  P2. 02 relatórios (um para 
cada território quilombola) contendo os 
dados do diagnóstico, propostas de 
intervenções e potencialidades 
identificadas

Oficinas de capacitação em 
políticas públicas

P1. 15 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença) e  P2. 01 relatório com os 
dados sobre as políticas públicas que os 
quilombolas têm acessado, fazendo 
referência a cada comunidade.

Oficinas para consolidação das 
demandas e elaboração do Plano

P2. 10 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)

Reuniões com as comunidades 
quilombolas para validação do 
Plano

P1. 10 relatórios descritivos sobre as 
reuniões (contendo fotos e listas de 
presença) e P2. 02 Planos de 
desenvolvimento dos serviços de ATER 
elaborados, sendo um para cada território 
quilombola
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Lote 10 – Estado do Ceará

Serviço: Elaboração de Plano de desenvolvimento dos serviços de ATER
ITEM descrição da atividade Quantidade Produto final Valor Unitário Valor Total

1.1 5 8 40 50 250 R$ 832,99 R$ 4.164,94

1.2 250 4 1000 1 250 R$ 418,98 R$ 104.745,27

1.3 5 24 120 50 250 R$ 2.498,97 R$ 12.494,83

1.4 9 24 216 40 360 R$ 2.498,97 R$ 22.490,69

1.5 5 24 120 50 250 R$ 2.498,97 R$ 12.494,83

1.6 5 8 40 50 250 R$ 832,99 R$ 4.164,94

VALOR TOTAL R$ 160.555,49

Territórios da Cidadania: Inhamuns Crateus e Sobral
Comunidades Quilombolas: Queimadas, Lagoa das Pedras, Encantado do Bom Jardim e Timbaúba

Duração unitária da 
atividade (horas)

Duração total da 
atividade (horas)

Nº de 
beneficiários 
por atividade

Nº total 
beneficiários 

Reuniões com as comunidades 
quilombolas

P1. 05 relatórios com as alterações no 
projeto e cronograma (contendo fotos e 
listas de presença)

Visitas técnicas para levantamento 
de dados

P1. 250 visitas técnicas realizadas com 
ateste dos beneficiários

Oficinas de validação e ajustes do 
diagnóstico

P1. 05 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)  e  P2. 03 relatórios (um para 
cada território quilombola) contendo os 
dados do diagnóstico, propostas de 
intervenções e potencialidades 
identificadas

Oficinas de capacitação em 
políticas públicas

P1. 09 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença) e  P2. 01 relatório com os 
dados sobre as políticas públicas que os 
quilombolas têm acessado, fazendo 
referência a cada comunidade.

Oficinas para consolidação das 
demandas e elaboração do Plano

P2. 05 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)

Reuniões com as comunidades 
quilombolas para validação do 
Plano

P1. 05 relatórios descritivos sobre as 
reuniões (contendo fotos e listas de 
presença) e P2. 03 Planos de 
desenvolvimento dos serviços de ATER 
elaborados, sendo um para cada território 
quilombola
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Lote 11 – Estado do Rio Grande do Sul
Território da Cidadania: Região Central

Serviço: Elaboração de Plano de desenvolvimento dos serviços de ATER
ITEM descrição da atividade Quantidade Produto final Valor Unitário Valor Total

1.1 4 8 32 40 160 R$ 988,37 R$ 3.953,49

1.2 160 4 640 1 160 R$ 451,49 R$ 72.238,50

1.3 4 24 96 40 160 R$ 2.965,12 R$ 11.860,46

1.4 7 24 168 40 280 R$ 2.965,12 R$ 20.755,81

1.5 4 24 96 40 160 R$ 2.965,12 R$ 11.860,46

1.6 4 8 32 40 160 R$ 988,37 R$ 3.953,49

VALOR TOTAL R$ 124.622,21

Comunidades Quilombolas: São Miguel e Rincão dos Martimianos

Duração unitária 
da atividade 

(horas)

Duração total da 
atividade (horas)

Nº de 
beneficiários 
por atividade

Nº total 
beneficiários 

Reuniões com as comunidades 
quilombolas

P1. 04 relatórios com as alterações no 
projeto e cronograma (contendo fotos e 
listas de presença)

Visitas técnicas para levantamento 
de dados

P1. 160 visitas técnicas realizadas com 
ateste dos beneficiários

Oficinas de validação e ajustes do 
diagnóstico

P1. 04 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)  e  P2. 02 relatórios (um para 
cada território quilombola) contendo os 
dados do diagnóstico, propostas de 
intervenções e potencialidades 
identificadas

Oficinas de capacitação em 
políticas públicas

P1. 07 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença) e  P2. 01 relatório com os 
dados sobre as políticas públicas que os 
quilombolas têm acessado, fazendo 
referência a cada comunidade.

Oficinas para consolidação das 
demandas e elaboração do Plano

P2. 04 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)

Reuniões com as comunidades 
quilombolas para validação do 
Plano

P1. 04 relatórios descritivos sobre as 
reuniões (contendo fotos e listas de 
presença) e P2. 02 Planos de 
desenvolvimento dos serviços de ATER 
elaborados, sendo um para cada território 
quilombola
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Lote 12 – Estado de Pernambuco
Território da Cidadania: Agreste Meridional

Serviço: Elaboração de Plano de desenvolvimento dos serviços de ATER
ITEM descrição da atividade Quantidade Produto final Valor Unitário Valor Total

1.1 4 8 32 40 160 R$ 1.076,56 R$ 4.306,24

1.2 160 4 640 1 160 R$ 375,04 R$ 60.006,45

1.3 4 24 96 40 160 R$ 3.229,68 R$ 12.918,73

1.4 7 24 168 40 280 R$ 3.229,68 R$ 22.607,78

1.5 4 24 96 40 160 R$ 3.229,68 R$ 12.918,73

1.6 4 8 32 40 160 R$ 1.076,56 R$ 4.306,24

VALOR TOTAL R$ 117.064,17

Comunidade Quilombola: Castainho

Duração unitária 
da atividade 

(horas)

Duração total 
da atividade 

(horas)

Nº de 
beneficiários 
por atividade

Nº total 
beneficiários 

Reuniões com as comunidades 
quilombolas

P1. 04 relatórios com as alterações no 
projeto e cronograma (contendo fotos e 
listas de presença)

Visitas técnicas para levantamento 
de dados

P1. 160 visitas técnicas realizadas com 
ateste dos beneficiários

Oficinas de validação e ajustes do 
diagnóstico

P1. 04 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)  e  P2. 01 relatórios (um para 
cada território quilombola) contendo os 
dados do diagnóstico, propostas de 
intervenções e potencialidades 
identificadas

Oficinas de capacitação em 
políticas públicas

P1. 07 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença) e  P2. 01 relatório com os 
dados sobre as políticas públicas que os 
quilombolas têm acessado, fazendo 
referência a cada comunidade.

Oficinas para consolidação das 
demandas e elaboração do Plano

P2. 04 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)

Reuniões com as comunidades 
quilombolas para validação do 
Plano

P1. 04 relatórios descritivos sobre as 
reuniões (contendo fotos e listas de 
presença) e P2. 01 Planos de 
desenvolvimento dos serviços de ATER 
elaborados, sendo um para cada território 
quilombola
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Lote 13 – Estado de Sergipe
Territórios da Cidadania: Alto Sertão e Baixo São Francisco

Serviço: Elaboração de Plano de desenvolvimento dos serviços de ATER
ITEM descrição da atividade Quantidade Produto final Valor Unitário Valor Total

1.1 4 8 32 40 160 R$ 932,95 R$ 3.731,78

1.2 160 4 640 1 160 R$ 443,07 R$ 70.891,76

1.3 4 24 96 40 160 R$ 2.798,84 R$ 11.195,35

1.4 7 24 168 40 280 R$ 2.798,84 R$ 19.591,87

1.5 4 24 96 40 160 R$ 2.798,84 R$ 11.195,35

1.6 4 8 32 40 160 R$ 932,95 R$ 3.731,78

VALOR TOTAL R$ 120.337,90

Comunidades Quilombolas: Mocambo e Lagoa dos Campinhos

Duração unitária da 
atividade (horas)

Duração total 
da atividade 

(horas)

Nº de 
beneficiários 
por atividade

Nº total 
beneficiários 

Reuniões com as comunidades 
quilombolas

P1. 04 relatórios com as alterações no 
projeto e cronograma (contendo fotos e 
listas de presença)

Visitas técnicas para levantamento 
de dados

P1. 160 visitas técnicas realizadas com 
ateste dos beneficiários

Oficinas de validação e ajustes do 
diagnóstico

P1. 04 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)  e  P2. 02 relatórios (um para 
cada território quilombola) contendo os 
dados do diagnóstico, propostas de 
intervenções e potencialidades identificadas

Oficinas de capacitação em 
políticas públicas

P1. 07 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença) e  P2. 01 relatório com os 
dados sobre as políticas públicas que os 
quilombolas têm acessado, fazendo 
referência a cada comunidade.

Oficinas para consolidação das 
demandas e elaboração do Plano

P2. 04 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)

Reuniões com as comunidades 
quilombolas para validação do 
Plano

P1. 04 relatórios descritivos sobre as 
reuniões (contendo fotos e listas de 
presença) e P2. 02 Planos de 
desenvolvimento dos serviços de ATER 
elaborados, sendo um para cada território 
quilombola



Lote 14 - RN

Página 18

Lote 14 – Estado do Rio Grande do Norte
Territórios da Cidadania: Sertão do Apodi, Mato Grande e Seridó

Serviço: Elaboração de Plano de desenvolvimento dos serviços de ATER
ITEM descrição da atividade Quantidade Produto final Valor Unitário Valor Total

1.1 2 8 16 45 90 R$ 1.120,37 R$ 2.240,75

1.2 90 4 360 1 90 R$ 429,17 R$ 38.625,65

1.3 2 24 48 45 90 R$ 3.361,12 R$ 6.722,25

1.4 3 24 72 45 135 R$ 3.361,12 R$ 10.083,37

1.5 2 24 48 45 90 R$ 3.361,12 R$ 6.722,25

1.6 2 8 16 45 90 R$ 1.120,37 R$ 2.240,75

VALOR TOTAL R$ 66.635,01

Comunidade Quilombola: Jatobá, Acauã e Boa Vista dos Negros

Duração unitária 
da atividade 

(horas)

Duração total 
da atividade 

(horas)

Nº de 
beneficiários 
por atividade

Nº total 
beneficiários 

Reuniões com as comunidades 
quilombolas

P1. 02 relatórios com as alterações no 
projeto e cronograma (contendo fotos e 
listas de presença)

Visitas técnicas para levantamento 
de dados

P1. 90 visitas técnicas realizadas com 
ateste dos beneficiários

Oficinas de validação e ajustes do 
diagnóstico

P1. 02 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)  e  P2. 03 relatórios (um para 
cada território quilombola) contendo os 
dados do diagnóstico, propostas de 
intervenções e potencialidades 
identificadas

Oficinas de capacitação em 
políticas públicas

P1. 03 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença) e  P2. 01 relatório com os 
dados sobre as políticas públicas que os 
quilombolas têm acessado, fazendo 
referência a cada comunidade.

Oficinas para consolidação das 
demandas e elaboração do Plano

P2. 02 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)

Reuniões com as comunidades 
quilombolas para validação do 
Plano

P1. 02 relatórios descritivos sobre as 
reuniões (contendo fotos e listas de 
presença) e P2. 03 Planos de 
desenvolvimento dos serviços de ATER 
elaborados, sendo um para cada território 
quilombola
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Lote 15 – Estados do Espírito Santo
Território da Cidadania: Norte

Serviço: Elaboração de Plano de desenvolvimento dos serviços de ATER
ITEM descrição da atividade Quantidade Produto final Valor Unitário Valor Total

1.1 5 8 40 50 250 R$ 857,09 R$ 4.285,43

1.2 250 4 1000 1 250 R$ 424,00 R$ 105.999,01

1.3 5 24 120 50 250 R$ 2.571,26 R$ 12.856,28

1.4 9 24 216 40 360 R$ 2.571,26 R$ 23.141,30

1.5 5 24 120 50 250 R$ 2.571,26 R$ 12.856,28

1.6 5 8 40 50 250 R$ 857,09 R$ 4.285,43

VALOR TOTAL R$ 163.423,72

Comunidades Quilombolas: Linharinho, São Domingos, São Cristóvão, Serraria e São Jorge 

Duração unitária da 
atividade (horas)

Duração total da 
atividade (horas)

Nº de 
beneficiários por 

atividade

Nº total 
beneficiários 

Reuniões com as comunidades 
quilombolas

P1. 05 relatórios com as alterações no 
projeto e cronograma (contendo fotos e 
listas de presença)

Visitas técnicas para levantamento 
de dados

P1. 250 visitas técnicas realizadas com 
ateste dos beneficiários

Oficinas de validação e ajustes do 
diagnóstico

P1. 05 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)  e  P2. 04 relatórios (um para 
cada território quilombola) contendo os 
dados do diagnóstico, propostas de 
intervenções e potencialidades identificadas

Oficinas de capacitação em 
políticas públicas

P1. 09 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença) e  P2. 01 relatório com os 
dados sobre as políticas públicas que os 
quilombolas têm acessado, fazendo 
referência a cada comunidade.

Oficinas para consolidação das 
demandas e elaboração do Plano

P2. 05 relatórios descritivos sobre as 
oficinas realizadas (contendo fotos e listas 
de presença)

Reuniões com as comunidades 
quilombolas para validação do 
Plano

P1. 05 relatórios descritivos sobre as 
reuniões (contendo fotos e listas de 
presença) e P2. 04 Planos de 
desenvolvimento dos serviços de ATER 
elaborados, sendo um para cada território 
quilombola
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